Szamotuły, 4 sierpnia 2021 r.

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej bez negocjacji, pn.: „Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach" (Nr sprawy: ZSNr3-ZP.271.2.2021)

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 w zw. z art. 286 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których dokonuje wyjaśnień oraz zmian terminu składania i otwarcia ofert w nin. postępowaniu.

Poniżej publikuje Zamawiający zapytania wraz z treścią udzielonych odpowiedzi.

Zapytanie 1
W § 9 ust. 3 wzoru umowy Zamawiający wprowadza możliwość zaniechania wykonania części robót. Czy Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia? Jeżeli tak to prosimy o ustalenie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron wzoru umowy (art. 433 ust 4) ustawy PZP).

Odpowiedź
Zamawiający nie planuje na etapie nin. postępowania ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z § 9 ust. 4 Zakres robót zamiennych oraz zaniechanych będzie ujęty w dzienniku budowy i konieczność ich wystąpienia musi być potwierdzona przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Roboty te zatem nie wynikają z planów Zamawiającego, lecz z bieżącej sytuacji, która może zaistnieć na terenie budowy. Zamawiający nie jest wnioskodawcą ani inicjalizatorem przedmiotowych robót.

Zapytanie 2
W § 12 ust. 2 wzoru umowy Zamawiający określa że: "Po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu wszelkich niezbędnych protokołów badań i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego pisemnym powiadomieniem zawierającym oświadczenie, że wszelkie przewidziane niniejszą umową prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami prawa i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. "
Czy Zamawiający przewiduje, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie leżeć po stronie Wykonawcy i czy odbiór końcowy może nastąpić wyłącznie po uprawomocnieniu się wydanej decyzji pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie będzie leżeć po stronie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego, z którym Wykonawca będzie miał obowiązek

współpracować. Wszystkim stronom umowy zależy na prawidłowym wykonaniu projektu, aby pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenie, było kolokwialnie ujmując „formalnością".
Zapytanie 3
Proszę o szczegółowe informacje dotyczące oznaczeń w języku Braille'a oraz informacji ikonograficznych.

Odpowiedź
Wejścia do poszczególnych pomieszczeń należy oznaczyć tabliczkami w języku braille'a z informacją o numerze pomieszczenia oraz funkcji danego pomieszczenia. Przykład tabliczki w załączeniu. Informacja ikonograficzna ma za zadanie ułatwić zrozumienie funkcji danego pomieszczenia. W załączeniu przykład mniej oczywistych piktogramów tj. warsztat oraz warsztat elektryczny.
Przy wejściu głównym (od strony ul. Jana Pawła II) przewidziano montaż planu tyflograficznego (przykład planu w załączeniu).
W konsekwencji, zgodnie z planem tyflograficznym, wejścia do poszczególnych pomieszczeń należy oznaczyć tabliczkami w języku braille'a z informacją o numerze pomieszczenia oraz funkcji danego pomieszczenia (przykład tabliczki w załączeniu).
Podobnie jak z informacjami w języku braille'a, informacja ikonograficzna ma za zadanie ułatwić zrozumienie funkcji danego pomieszczenia.

Zapytanie 4
W rozdziale II ust. 1 pkt 1 SWZ zamawiający zamieścił informację mówiącą o tym, że: "*Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację nin. zamówienia kwotę 3.869.021,79 zł.*"
Czy należy traktować tą informację jako spełnienie obowiązku Zamawiającego o którym mowa w art. 222 ust 4 ustawy PZP ? Czy może w związku z wymogiem postawionym przez ustawodawcę w art. 222 ust 4 ustawy PZP zamawiający zamieści taką informację odrębnie tj. poza SWZ bezpośrednio przed otwarciem ofert ?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, iż tą informację należy traktować jako spełnienie obowiązku Zamawiającego, o którym mowa w art. 222 ust 4 ustawy PZP

Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień **13.08.2021** roku. Godziny – bez zmian.

Termin związania ofertą: **11.09.2021 r.**

Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne.

Zatwierdzam:

Anita Zastróżna - Dyrektor