

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:7517-2022:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Szamotuły: Frezarki
2022/S 005-007517**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 002-002415)

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Powiat Szamotulski Zespół Szkół Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Szamotułach

Krajowy numer identyfikacyjny: 000688019

Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 4

Miejscowość: szamotuły

Kod NUTS: PL418 Poznański

Kod pocztowy: 64-500

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Danuta Kubiaczyk

E-mail: zs3@zs3.szkola.pl

Tel.: +48 612921579

Adresy internetowe:

Główny adres: www.zs3.szkola.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Wypożyczenie pracowni kształcenia zawodowego w ZS NR 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach

Numer referencyjny: ZSNr3-ZP.271.4.2021

II.1.2) Główny kod CPV

42623000 Frezarki

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przebudowa pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 3 im. H. Kołłątaja w Szamotułach.
Zamówienie zostało podzielone na 7 części.

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego: Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego

Umowa o dofinansowanie nr: RPWP.09.03.02-30-0012/20

Szczegółowe informacje w dalszej części ogłoszenia oraz w SWZ na stronie <https://szkola-zs3-bip2.alfatv.pl/zamowienia>

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

04/01/2022

VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2022/S 002-002415](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**

VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

1. Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie i na warunkach wskazanych w obowiązujących przepisach prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.

2. Zmiana harmonogramu rzeczowego oraz terminu wykonania umowy możliwa jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w następujących przypadkach:

1) opóźnienia związanego z przekazaniem terenu budowy lub dokonaniem odbioru końcowego spowodowanego przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż o czas trwania tego opóźnienia,

2) jakichkolwiek opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych przez osoby

i podmioty trzecie, jeżeli te opóźnienia nie są wynikiem działania lub zaniechania Wykonawcy, o czas trwania tych opóźnień, utrudnień lub przeszkód,

3) jeżeli wystąpiła konieczność przeprowadzenia prac zamiennych, wpływających na dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, szczególnie w następstwie okoliczności, których w normalnych warunkach Zamawiający nie mógł przewidzieć,

o czas trwania prac zamiennych,

4) w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy o okres, na jaki prace zostały wstrzymane,

5) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie

z terminem określonym w umowie - dopuszcza się zmianę terminu końcowego realizacji, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

6) zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego w zakresie w jakim mogą one wpłynąć na terminowość realizacji umowy,

7) w przypadku pojawienia się wynikających ze specyfiki działalności Zamawiającego potrzeb w zakresie zmiany terminów wykonania lub odbioru przedmiotu umowy, w tym spowodowana podjęciem przez

Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu prowadzenia prac dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności,

8) zmiany w strukturze i organizacji Zamawiającego, które mają wpływ na zakres lub czas trwania umowy, w zakresie, w jakim zmiany te wpłynęły na zakres lub termin realizacji umowy,

9) w przypadku opóźnienia w innych projektach Zamawiającego, uniemożliwiającego realizację umowy zgodnie z określonym pierwotnie terminem lub powodującego, że realizowanie umowy zgodnie z określonym terminem jest nieracjonalne technicznie, organizacyjnie lub finansowo, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy, po dokonaniu uprzedniej oceny tych okoliczności przez Zamawiającego,

10) w przypadku następstw działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy aprobat, dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagają porozumienia Stron oraz zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunek ten nie dotyczy zmian danych kontaktowych, teleadresowych lub zmian rejestrowych, które dla swojej skuteczności wymagają powiadomienia drugiej Strony na piśmie, chyba że postanowienia niniejszej umowy stanowią inaczej.

Niezależnie od ust. 1 i 2 powyżej, Strony zobowiązują się dokonać odpowiedniej zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

Powyższe nie wyklucza dokonania zmian umowy w przypadkach określonych w obowiązujących przepisach, w szczególności w art. 455 ustawy – Pzp.

Z uwagi na brak miejsca w ogłoszeniu - szczegóły w SWZ i zał. nr 4 do SWZ: <https://szkola-zs3-bip2.alfatv.pl/zamowienia/pokaz/28>